

الشركة السورية للبترول SPC

الشركة السورية لنقل النفط

قسم مصب طرطوس

دفتر الشروط والمواصفات الفنية لاستثمار

محصول الزيتون لدى مصب طرطوس

الموضوع : ترغب الشركة السورية لنقل النفط بالتعاقد لجني محصول الزيتون لعام ٢٠٢٦ في قسم مصب طرطوس ضمن حرم منطقة الخزانات .

مدة التنفيذ : ١٥ / خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغ المباشرة أو تسليم موقع العمل أيهما أبعد

التأمينات المؤقتة :

يشترط بالعارض ان يرفق تأمينات مؤقتة قدرها /٢٠٠٠٠/ ل س عشرون ألف ليرة جديدة سورية فقط لا غير .

واجبات العارض :

الاطلاع ومعاينة (موقع العمل) المنطقة الزراعية المراد جني محصول الزيتون فيها قبل تقديم عرضه ويعتبر العارض اطلع وعاین الموقع بمجرد تقديم عرضه .

واجبات المتعهد :

- الالتزام بالتعليمات والانظمة الصادرة عن وزارة الزراعة .

- الالتزام بشروط الامن والسلامة المعمول بها في الشركة وخاصة عدم اشعال نار بالموقع أو التدخين من قبل العمال منعا لحدوث حرائق .

- العمل حسب الدوام المعمول به لدى الشركة أو بموافقة خطية من الادارة للعمل خارج أوقات الدوام .

- عدد العمال لا يتجاوز /٢٥/ عامل .

- تقديم جدول بأسماء العمال المستخدمين أثناء العمل مع سجل عدلي لكل منهم لأخذ موافقة الادارة بدخولهم الى حرم المصب .

- تقديم جدول بالآليات المستخدمة لنقل العمال والمحصول والمخلفات لأخذ الموافقة من الادارة بدخولها الى حرم المصب .

- عدم استخدام الموقع لغير جني محصول الزيتون .

- المتعهد مسؤول عن كافة الأضرار التي يتعرض له الموقع والأرض من جراء اهمال أو تقصير صادر منه أو من عماله .

- المتعهد مسؤول عن الحفاظ على محصول الزيتون وحراسته طيلة فترة تنفيذ العقد بوضع حارس بالموقع .

- المتعهد مسؤول عن اعادة التجهيزات المسلمة من قبل الادارة بحالة فنية جيدة .

واجبات الادارة :

- تقديم التجهيزات الثابتة الموجودة مسبقا ضمن الموقع (غرفة بيتونية واحدة) لاستخدامها بوضع المعدات واستراحة العمال وتواجد الحارس .

طريقة جنى المحصول :

- تنظيف الأعشاب والأشواك تحت الأشجار وحولها قبل البدء بالجني باستخدام المعدات اللازمة (آلات جز الأعشاب) أو بالطريقة اليدوية وترحيل المخلفات الى خارج حرم المصب في نهاية كل يوم منعا لحدوث الحرائق .

- قطف ثمار الزيتون بالطريقة الفنية اللازمة دون الحاق الضرر بالأشجار من قص أو تكسير للأغصان حفاظا على نموه لاستمراريته بالعطاء للموسم القادم .

- نقل المحصول الذي تم جنيه الى خارج الموقع عند انتهاء العمل في كل يوم .


رئيس اللجنة

أ. ادهم سلمان



عضو مالي

أ. توفيق ابراهيم



عضو

أ. فيصل عيسى



رئيس قسم مصب طرطوس

المهندس فايز علي الشيخ

صدق نائب الرئيس التنفيذي

للشركة السورية للبتروك

المهندس أحمد قبه جي

